

**Протокол**  
**Подведения итогов процедуры**  
**117.32/3.31908374439/1**

Город Кызыл

«17» октября 2019г.

Заказчиком является: Акционерное общество "ТываЭнерго"

Организатором процедуры является: Акционерное общество "ТываЭнерго"

Форма торгов: Запрос котировок




1. **Наименование процедуры и предмета договора лота:** Поставка изоляторов линейных стеклянных (штыревых), для нужд АО «Тываэнерго» № 19.2-11/3.2-0029, лот 1: Поставка изоляторов линейных стеклянных (штыревых).
2. **Начальная цена контракта:** 612 388,37 руб. с учетом НДС.
3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «7» октября 2019г. на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: <https://rosseti.roseltorg.ru/>.
4. **Комиссия рассмотрела/отметила:**
  - По окончании срока подачи заявок до 10 часов 00 минут (время московское) «15» октября 2019г. не подана ни одна заявка на участие в процедуре;
  - анализ закупочной процедуры, признанной несостоявшейся;
  - п. 7.5.1 а) «Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (положение о закупке) - процедура закупки признается несостоявшейся, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подано ни одной заявки.
5. **Решение комиссии:**
  - на основании п.7.5.1 а) «Единого стандарта закупок ПАО «Россети» признать запрос котировок несостоявшимся;
  - согласно анализу закупочной процедуры, центру ответственности провести корректировку технического задания для повторного проведения закупочной процедуры.
6. Настоящий протокол рассмотрения заявок направлен на сайт Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: <https://rosseti.roseltorg.ru/>.
7. Состав постоянно действующей конкурсной комиссии АО «Тываэнерго» (далее – ПДКК), утвержденный распоряжением ПАО «МРСК Сибири» от 24.07.2019г. № 423 и включает:
  - Председатель ПДКК - Т.А. Бочкарева - Заместитель генерального директора по экономике и финансам - начальник управления экономики и финансов АО «Тываэнерго».
  - Заместитель председателя ПДКК – А.В. Агбан - Заместитель генерального директора по безопасности - начальник департамента безопасности АО «Тываэнерго».
  - Член комиссии – А.Ю. Кузнецова – Начальник управления логистики и материально технического обеспечения АО «Тываэнерго»;
  - Член комиссии - А.А. Крюков - Начальник управления методологии и организации закупочной деятельности ПАО «МРСК Сибири».
  - Член комиссии - Голосов В.В. - Ведущий специалист отдела по работе с просроченной дебиторской задолженностью службы экономической и информационной безопасности управления координации и обеспечения безопасности департамента ПАО «МРСК Сибири»;
  - Член комиссии - Ефимов В.В. - Заместитель начальника департамента капитального строительства ПАО «МРСК Сибири»;
  - Член комиссии - Шиханов С.Н. - Начальник отдела диагностики и контроля технического состояния электрических сетей ПАО «МРСК Сибири»;
  - Секретарь ПДКК - Специалист сектора закупок и материально технического обеспечения АО «Тываэнерго» – Власов В.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:


«За» 6 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Конкурсной комиссии.

Председатель Постоянно действующей конкурсной комиссии:		зе	Бочкарева Т.А.
Заместитель Председателя Постоянно действующей конкурсной комиссии:		зе	Агбан А.В.
Члены Постоянно действующей конкурсной комиссии:		зе	Кузнецова А.Ю.
	голосовал зачто	зе	Крюков А.А.
	голосовал зачто	зе	Голосов В.В.
	голосовал зачто	зе	Ефимов В.В.

ПРОТОКОЛ ПОДГОТОВИЛ:

Ответственный секретарь Постоянно действующей конкурсной комиссии		Власов В.В.
---	--	-------------