

**Протокол  
подведения итогов по процедуре  
21.5/3.31907586001/1**

Город Кызыл

«~~27~~» марта 2019г.

Заказчиком является: Акционерное общество "ТЫВАЭНЕРГО"

Организатором процедуры является: Акционерное общество "ТЫВАЭНЕРГО"

Форма торгов: Запрос цен

**1. Наименование процедуры и предмета договора лота:** Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку контрольного кабеля, для нужд АО «Тываэнерго» №19.2-11/7.2-0001, лот 1: поставка контрольного кабеля

**2. Начальная цена контракта:**

154 183,61 RUB

**3.** Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «28» февраля 2019г. на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: <https://rosseti.roseltorg.ru/>.

**4. Комиссия рассмотрела/отметила:**

- по окончании срока подачи заявок до 10 часов 00 минут (время московское) «14» марта 2019г. не подана ни одна заявка на участие в процедуре;

- процедура проводится повторно;

- п. 7.5.1 а) «Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (положение о закупке) - процедура закупки признается несостоявшейся, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подано ни одной заявки;

- анализ закупочной процедуры, признанной несостоявшейся.

**5. Решение комиссии:**

- на основании п.7.5.1 а) «Единого стандарта закупок ПАО «Россети» признать запрос котировок несостоявшимся;

- согласно анализу закупочной процедуры, центру ответственности необходимо принять решение о целесообразности объявления повторной закупки на тех же условиях либо целесообразности их изменений.

**6.** Настоящий протокол направлен на сайт Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: <https://rosseti.roseltorg.ru/>.

**7.** Состав постоянно действующей конкурсной комиссии АО «Тываэнерго» (далее – ПДКК), утвержденный распоряжением ПАО «МРСК Сибири» от 25.01.2019г. № 51 и включает:

- Председатель ПДКК - Т.А. Бочкарева - Заместитель генерального директора по экономике и финансам - начальник управления экономики и финансов АО «Тываэнерго».

- Заместитель председателя ПДКК – А.В. Агбан - Заместитель генерального директора по безопасности - начальник департамента безопасности АО «Тываэнерго».

- Член комиссии – А.В. Иванов – Начальник управления логистики и материально технического обеспечения АО «Тываэнерго»;

- Член комиссии - А.А. Крюков - Начальник управления методологии и организации закупочной деятельности ПАО «МРСК Сибири».

- Член комиссии - Голосов В.В. - Ведущий специалист отдела по работе с просроченной дебиторской задолженностью службы экономической и информационной безопасности

управления координации и обеспечения безопасности департамента ПАО «МРСК Сибири»;

- Член комиссии - Ефимов В.В. - Заместитель начальника департамента капитального строительства ПАО «МРСК Сибири»;

- Член комиссии - Шиханов С.Н. - Начальник отдела диагностики и контроля технического состояния электрических сетей ПАО «МРСК Сибири»;



- Секретарь ПДКК - Специалист сектора закупок и материально технического обеспечения АО «Тываэнерго» – Власов В.В.

#### РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 4 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Конкурсной комиссии.

Заместитель Председателя Постоянно действующей конкурсной комиссии:		ж	Агбан А.В.
Члены Постоянно действующей конкурсной комиссии:		за.	Иванов А.В.
	голосовал заочно	за	Голосов В.В.
	голосовал заочно	за	Ефимов В.В.

#### ПРОТОКОЛ ПОДГОТОВИЛ:

Ответственный секретарь Постоянно действующей конкурсной комиссии		Власов В.В.
---	---	-------------