

Протокол
Рассмотрения заявок на участие в процедуре
169.44/1.31908705937/2

Город Кызыл

« 25 » марта 2020г.

Заказчиком является: Акционерное общество "ТЫВАЭНЕРГО"

Организатором процедуры является: Акционерное общество "ТЫВАЭНЕРГО"

Форма торгов: Запрос предложений

1. Наименование процедуры и предмета договора лота: Поставка комплектных трансформаторных подстанций с ТМГ (КТП с ТМГ), для нужд АО "Тываэнерго" №19.2-11/1.2-0022, лот 1: Поставка комплектных трансформаторных подстанций с ТМГ (КТП с ТМГ)
2. Начальная цена контракта: 11 951 601,72 руб. с НДС
3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «24» декабря 2019г. на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: <https://rosseti.roseltorg.ru/>.
4. По окончании срока подачи заявок до 10 часов 00 минут (время московское) «14» января 2020г. года было подано 4 заявки от участников, с порядковыми номерами: 1, 2, 3, 4.
5. Комиссия рассмотрела:
 - заявки участников процедуры;
 - сводный отчет экспертной группы;
 - комментарий к требованию по наличию аттестации: в случае отсутствия у Участника закупки документа, подтверждающего прохождение аттестации в ПАО «Россети», при условии соответствия в полном объеме всем остальным требованиям извещения и, одновременно, отсутствия трёх или более позиций аналогичного оборудования в перечне оборудования, материалов и систем, рекомендованного для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» (по данным сайта <http://www.rosseti.ru/investment/science/attestation/>) Конкурсной комиссией может быть принято решение о допуске Участника с неаттестованным оборудованием только при наличии положительного решения Комиссии ПАО «МРСК Сибири» по допуску оборудования, материалов и систем (информация о порядке работы комиссии размещена на официальном сайте ПАО «МРСК Сибири» <http://www.mrsk-sib.ru/> в разделе Закупки/Управление закупочной деятельностью);
6. Вопрос о допуске участников, которые не представили документы, подтверждающие прохождение аттестации в ПАО «Россети» был вынесен на рассмотрение Комиссии ПАО «МРСК Сибири» по допуску оборудования, материалов и систем.
7. Комиссия ПАО «МРСК Сибири» по допуску оборудования, материалов и систем рекомендовала принять к дальнейшему рассмотрению заявки участников с неаттестованной продукцией при условии включения в договор подряда дополнительных пунктов (обязательств в соответствии с регламентом работы КДО ПАО «МРСК Сибири» - раздел 8 СО 3.117/0)
8. Комиссия решила:
 - применить решение комиссии по допуску оборудования, материалов и систем ПАО "МРСК Сибири"(Протокол № 161 от 05.03.2020г.;
- 8.1. Допустить к участию в процедуре и признать участниками процедуры следующих заявителей, предоставивших информацию о включении в договор дополнительных пунктов:

Порядковый номер заявки	Статус допуска	Основание для решения
2	Допустить	Состав документов заявителя соответствует требованиям документации
3	Допустить	Состав документов заявителя соответствует требованиям документации

4	Допустить	Состав документов заявителя соответствует требованиям документации
---	-----------	--

8.2. Отказать в допуске к участию в процедуре и признать несоответствующими требованиям документации заявки следующих заявителей:

Порядковый номер заявки	Статус допуска	Основание для решения
1	Отказано в допуске	Не соответствие производителей указанных в техническом предложении и в документах подтверждающих соответствие продукции установленным требованиям

9. Настоящий протокол рассмотрения заявок направлен на сайт Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: <https://rosseti.roseltorg.ru/>.

10. Состав постоянно действующей конкурсной комиссии АО «Тываэнерго» (далее – ПДКК), утвержденный распоряжением ПАО «МРСК Сибири» от 24.07.2019г. № 423 и включает:



- Председатель ПДКК - Т.А. Бочкарева - Заместитель генерального директора по экономике и финансам - начальник управления экономики и финансов АО «Тываэнерго».
- Заместитель председателя ПДКК – А.В. Агбан - Заместитель генерального директора по безопасности - начальник департамента безопасности АО «Тываэнерго».
- Член комиссии – А.Ю. Кузнецова – Начальник управления логистики и материально технического обеспечения АО «Тываэнерго»;
- Член комиссии - А.А. Крюков - Начальник управления методологии и организации закупочной деятельности ПАО «МРСК Сибири».
- Член комиссии - Голосов В.В. - Ведущий специалист отдела по работе с просроченной дебиторской задолженностью службы экономической и информационной безопасности управления координации и обеспечения безопасности департамента ПАО «МРСК Сибири»;
- Член комиссии - Ефимов В.В. - Заместитель начальника департамента капитального строительства ПАО «МРСК Сибири»;
- Член комиссии - Шиханов С.Н. - Начальник отдела диагностики и контроля технического состояния электрических сетей ПАО «МРСК Сибири»;
- Секретарь ПДКК - Специалист сектора закупок и материально технического обеспечения АО «Тываэнерго» – Власов В.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 6 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Конкурсной комиссии.

Председатель Постоянно действующей конкурсной комиссии:		ze	Бочкарева Т.А.
Заместитель Председателя Постоянно действующей конкурсной комиссии:		z	Агбан А.В.
Члены Постоянно действующей конкурсной комиссии:		ze	Кузнецова А.Ю.
	<i>голосовал заочно</i>	za	Крюков А.А.

	<i>Галосован Јакошо</i>	<i>Ја</i>	Ефимов В.В.
	<i>Галосован Јакошо</i>	<i>Ја</i>	Шиханов С.Н.

ПРОТОКОЛ ПОДГОТОВИЛ:

Специалист 2 категории СК	<i>Сурчица</i>	Сырчина А.В.
---------------------------	----------------	--------------