

**Протокол  
рассмотрения первых частей заявок на участие в процедуре  
42.24/1.32211573624/1**

«05» августа 2022г.

**Организатором является:** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЫВАЭНЕРГО"

**Заказчиком является:** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЫВАЭНЕРГО"

**Способ закупки:** Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

**1. Наименование процедуры и предмет договора лота:**

Выполнение комплекса работ (ПИР и СМР) по объектам технологического присоединения. Лот № 39 (Технологическое присоединение), для нужд АО «Тываэнерго» № 22.2-11/1.1-0007, Выполнение комплекса работ (ПИР и СМР) по объектам технологического присоединения. Лот № 39 (Технологическое присоединение)

**2. Начальная (максимальная) цена договора, лота:**

10 654 407,80 (с учетом НДС) в валюте - Российский рубль

**3. Объем поставок/работ/услуг:**

В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку.

**4. Срок выполнения поставок/работ/услуг:**

В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку.

5. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «26» июля 2022г. на сайте АО «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: <https://msp.roseltorg.ru>

6. По окончании срока подачи заявок до «03» августа 2022г. было подана 1 заявка от участников. 0 заявок отозвано.

7. Участниками была предоставлена следующая документация для проведения процедуры:

Номер заявки	Наименование документа	Наличие документа у участника
886263	Техническое предложение	В наличии

8. Комиссия рассмотрела заявки участников процедуры на соответствие требованиям, установленным документацией, и приняла следующее решение:

Порядковый номер заявки	Дата и время регистрации заявок	Решение о допуске заявки	Основание для решения
886263	02.08.2022 16:32:47	Допущена	Состав документов заявителя соответствует требованиям

9. Протокол рассмотрения 1х частей заявок будет размещен на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу в сети «Интернет»: <http://zakupki.gov.ru> и на сайте АО «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП») по адресу в сети «Интернет»: <https://msp.roseltorg.ru> в сроки, предусмотренные №223-ФЗ и действующим Положением о закупках.

10. Состав постоянно действующей конкурсной комиссии АО «Тываэнерго» (далее – ПДКК), утвержденный распоряжением ПАО «Россети Сибирь» от 24.05.2022г. № 123 и включает:

- Председатель ПДКК - А.И. Таранков – Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер АО «Тываэнерго».
- Заместитель председателя ПДКК – А.Ю. Кузнецова – Начальник отдела логистики и материально технического обеспечения АО «Тываэнерго».
- Член комиссии – А.В. Агбан - Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности АО «Тываэнерго»;
- Член комиссии - Крюков А.А. - Начальник управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь».
- Член комиссии - Голосов В.В. - Ведущий специалист департамента безопасности ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Лоюк Д.В. – Начальник департамента капитального строительства ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии - Жарникова А.А. – И.о. начальника управления ремонтов электрических сетей, зданий и сооружений департамента технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Сибирь»;
- Секретарь ПДКК – Специалист 2 категории сектора закупок отдела логистики и материально-технического обеспечения АО «Тываэнерго» – Огоренко Н.Г.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» 6 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Конкурсной комиссии.

Председатель Постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<i>жк</i>	Таранков А.И.
Заместитель Председателя Постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<i>жк</i>	Кузнецова А.Ю.
Члены постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<i>жк</i>	Агбан А.В.
	Голосовал заочно	<i>жк</i>	Голосов В.В.
	Голосовал заочно	<i>жк</i>	Лоюк Д.В.
	Голосовал заочно	<i>жк</i>	Жарникова А.А.

ПРОТОКОЛ ПОДГОТОВИЛ:

Главный специалист сектора закупок		Власов В.В.
---------------------------------------	--	-------------

# Резолюция

Статус: Исполнена

Краткое содержание: Прошу рассмотреть и принять решение по вопросам протокола. Проект резолюции: Голосую "За" по всем вопросам протокола

Автор: Огоренко Н.Г., Специалист 2 категории

Инициатор: Огоренко Н.Г., Специалист 2 категории

Отчет: Требуется отчет от всех

Проверяющий исполнение: Огоренко Н.Г., Специалист 2 категории

Контролер: -

Идентификатор: 0000003200qbr41

Резолюция выдана к документу №1.9/150-прот-пдкк от 04.08.2022

Вид документа: Документы закупочной деятельности / Протокол ПДКК

Краткое содержание: Рассмотрение первых частей №42.24/1.32211573624/1 (ПИР и СМР - лот 39)

Исполнение						
Таранков А.И., Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
04.08.2022	-	05.08.2022	05.08.2022	05.08.2022	Текст	Голосую "За" по всем пунктам протокола
Кузнецова А.Ю., Начальник управления						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
04.08.2022	-	05.08.2022	05.08.2022	05.08.2022	Текст	Голосую "За" по всем вопросам протокола
Агбан А.В., Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
04.08.2022	-	05.08.2022	05.08.2022	05.08.2022	Текст	Голосую "За" по всем вопросам протокола.
Крюков А.А., Начальник управления						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание

04.08.2022	-	05.08.2022	04.08.2022	04.08.2022	Текст	В отпуске.
Голосов В.В., Ведущий специалист						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
04.08.2022	-	05.08.2022	05.08.2022	05.08.2022	Текст	Голосую "ЗА" по всем вопросам протокола
Лоюк Д.В., Начальник департамента						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
04.08.2022	-	05.08.2022	05.08.2022	05.08.2022	Текст	Голосую "За" по всем вопросам протокола.
Жарникова А.А., Главный специалист						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
04.08.2022	-	05.08.2022	04.08.2022	05.08.2022	Текст	Согласовано.