

ПРОТОКОЛ № 46.10/3.31806403313/3-2

Очно-заочного заседания Закупочной комиссии по подведению итогов открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение комплекса работ для технологического присоединения потребителей (ПИР и СМР) Лот № 5 для нужд АО «Тываэнерго» № 18.2-11/1.1-0008

Дата подписания протокола:

№ 46.10/3.31806403313/3-2

01 июня 2018г.

город Кызыл

Состав постоянно действующей конкурсной комиссии АО «Тываэнерго», по закупочным процедурам, проводимым сектором закупок АО «Тываэнерго» (далее – ПДКК) утвержденной приказом ПАО «МРСК Сибири» 14.03.2018г. № 176:

- Председатель ПДКК – Бочкарева Т.А.
- Заместитель председателя ПДКК – Стамбровский А.В.
- Член ПДКК – Иванов А.В.
- Член ПДКК – Крюков А.А.
- Член ПДКК – Голосов В.В.
- Член ПДКК – Ефимов В.В..
- Член ПДКК – Шиханов С.Н.
- Ответственный секретарь ПДКК – Кузнецова Н.А.

I. Повестка дня: Подведение итогов, выбор победителя открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение комплекса работ для технологического присоединения потребителей (ПИР и СМР) Лот № 5, для нужд АО "Тываэнерго" № 18.2-11/1.1-0008

II. Информация о закупке

Основание проведения закупочной процедуры:

Согласно распоряжению АО «Тываэнерго» от 11.04.2018 № 1/11.2/10-рз. Извещение от 23.04.2018г. № 18.2-11/1.1-0008 о проведении открытого запроса предложений, Закупочная документация опубликованы 23.04.2018г. на официальном сайте (www.zakupki.gov.ru) на сайте www.tuvaenergo.ru и на сайте ЭТП www.etp.rosseti.ru

Дата заседания комиссии 29.05.2018

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), без НДС	Срок окончания выполнения поставок/работ/услуг
3 948 336,77	От даты заключения договора в течение 90 календарных дней

1. В качестве Участников данного запроса предложений зарегистрировались следующие лица:
 - ООО "Бастион";
 - ООО "ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС".
2. Согласно Протоколу заседания Закупочной комиссии по фиксированию цен заявок от 14.05.2018 № 46.10/3.31806403313/1 к рассмотрению приняты следующие заявки со следующими озвученными на процедуре вскрытия данными:

Наименование Участника запроса предложений	Цена, заявленная на ЭТП, руб. без НДС	Цена, указанная в электронной заявке на ЭТП, руб. без НДС	Режим налогообложения (Общий/УСН*)
ООО "Бастион" Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства ИНН: 1701050227 КПП: 170101001 Юридический адрес: 667000, Российская Федерация (РФ, Россия), Республика Тыва, Кызыл, Лопсанчапа, 37/7	3 940 000,00	3 940 000,00	УСН
ООО "ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС" Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства ИНН: 2462038161 КПП: 245001001 Юридический адрес: 663620, Российская Федерация (РФ, Россия), Красноярский край, с. Филимоново, Канский, Западная, д.9 кв.3	3 948 000,00	3 948 000,00	УСН

* Упрощенная система налогообложения или освобождение от уплаты НДС.

II. Заявки следующих Участников признаны соответствующими требованиям Закупочной документации и приняты к дальнейшему рассмотрению:

Наименование Участника	Цена заявки, руб. без НДС
ООО "Бастион"	3 940 000,00

ООО "ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС"	3 948 000,00
-------------------------	--------------

III. Закупочная комиссия приняла решение о проведении аукционной процедуры на понижение цены (переторжки) с приглашением к участию в переторжке Участников, заявки которых признаны соответствующими требованиям Закупочной документации.

IV. По результатам процедуры регулирования цены (переторжки) от 25.05.2018г., Участниками представлены предложения по снижению цены заявок:

Наименование Участника	Первоначально заявленная цена заявки, руб. без НДС	Цена заявки, заявленная на процедуру переторжки на ЭТП, руб. без НДС
ООО "Бастион"	3 940 000,00	3 940 000,00
ООО "ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС"	3 948 000,00	3 948 000,00

III. Рассмотрели/отметили: ранжирование участников в соответствии с требованиями норм постановления Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 « О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами».

IV. Решение комиссии:

1. По результатам оценки заявок Участников, признанных Закупочной комиссией соответствующими требованиям Закупочной документации и итогового голосования Закупочная комиссия определила следующий ранжир Участников:

Место	Наименование Участника	Цена заявки, руб. без НДС	Цена для сравнения, в руб. без НДС*
1	ООО "Бастион"	3 940 000,00	3 940 000,00
2	ООО "ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС"	3 948 000,00	3 948 000,00

* Цена для сравнения заявок Участников, рассчитанная в соответствии с пунктами 2, 5 и 6 постановления Правительства РФ № 925 от 16.09.2016г.

2. Признать Победителем/наилучшим предложение участника открытого запроса предложений ООО "Бастион" (667011, г. Кызыл, ул. О.Лопсанчапа, д. 37/7), с ценой предложения – 3 940 000,00 руб. (НДС не облагается);

3. Присудить второе место Участнику открытого запроса предложений - ООО "ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС", с ценой предложения – 3 948 000,00 руб. (НДС не облагается).

4. ЦО заключить договор не ранее чем через 10 календарных дней со дня размещения результатов закупки на официальном сайте zakupki.gov.ru, но не позднее 20 рабочих дней со дня подведения итогов закупки.

Цена договора – 3 940 000,00 руб. (НДС не облагается).

Срок выполнения работ - В течение 90 календарных дней от даты заключения договора.

Условия оплаты - Аванс не предусмотрен. Работы оплачиваются Заказчиком в срок не более 30 календарных дней со дня выполнения этапа работ от всего объема Работ, согласно графика финансирования.

ЦО в течение 1 рабочего дня с момента заключения договора, направить договор в отсканированном виде на электронный адрес ответственного секретаря ПДКК.

5. Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте, адрес которого указан в Закупочной документации, не позднее трех дней со дня его подписания.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 7 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Конкурсной комиссии.

Председатель Постоянно действующей конкурсной комиссии:		за	Бочкарева Т.А.
Заместитель Председателя Постоянно действующей конкурсной комиссии:		за	Стамбровский А.В.
Члены Постоянно действующей конкурсной комиссии:		за	Иванов А.В.
	голосовал зачто	за	Крюков А.А.

	<i>голосован заочно</i>	<i>за</i>	Голосов В.В.
	<i>голосован заочно</i>	<i>за</i>	Ефимов В.В.
	<i>голосован заочно</i>	<i>за</i>	Шиханов С.Н.

ПРОТОКОЛ ПОДГОТОВИЛ:

Ответственный секретарь Постоянно действующей конкурсной комиссии	<i>Кузнецова</i>	Кузнецова Н.А.
---	------------------	----------------

Приложения:

- 1. Протокол разногласий к проекту договора.*

Протокол разногласий к проекту Договора

Способ и наименование закупки, с указанием № на ЭТП - открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение комплекса работ для технологического присоединения потребителей (ПИР и СМР) Лот № 5 для нужд АО «Тывазэнерго» официально опубликованное на электронно-торговой площадке www.etp.rosseti.ru от 23.04.2018 г. № 31806403313, лот № 1

Наименование и адрес участника: Общество с ограниченной ответственностью «Бастион», 667011 РТ г. Кызыл, ул. О.Лопсанчапа 37/7

Предложения по изменению условий проекта Договора

№ п/п	№ пункта проекта Договора (приложение 4)	Исходные формулировки	Предложения Участника	Примечания, обоснование
1.	4.1	Заказчик на основании выставяемого Подрядчиком счета уплачивает Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания настоящего Договора аванс в размере 30% от стоимости общего объема работ, но не ранее даты представления Подрядчиком безотзывной безусловной банковской гарантии на возврат аванса.	Аванс не предусмотрен	
2.	4.2	Текущие платежи выплачиваются Заказчиком в размере 65% от стоимости работ согласно графика финансирования (Приложение № 5), указанных в актах сдачи-приемки работ, в течение 45 банковских дней (для СМП – в срок не более 30 (тридцати) календарных дней) с даты подписания актов сдачи-приемки работ после полного погашения авансового платежа выполненными работами в соответствии с условиями настоящего договора.	Работы оплачиваются Заказчиком в срок не более 30 календарных дней со дня выполнения этапа работ от всего объема Работ, согласно графика финансирования	

Директор



П.Л. Ложкин