

**Протокол
рассмотрения заявок на участие в процедуре
66.41/1. 32211800454/1**

Город Кызыл

«17» ноября 2022г.

Заказчиком является: Акционерное общество "РОССЕТИ СИБИРЬ ТЫВАЭНЕРГО"
Организатором процедуры является: Акционерное общество "РОССЕТИ СИБИРЬ ТЫВАЭНЕРГО"
Форма торгов: Запрос предложений

1. **Наименование процедуры и предмета договора лота:** Оказание услуг по техническому осмотру, для нужд АО «Россети Сибирь Тываэнерго» № 22.1-11/3.1-0001, лот 1: Оказание услуг по техническому осмотру
2. **Начальная цена контракта:** 340 200,00 руб. с НДС
3. **Объем поставок/работ/услуг:** В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку.
4. **Срок выполнения поставок/работ/услуг:** В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку.
5. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «28» октября 2022г. на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: <https://rosseti.roseltorg.ru/>.
6. По окончании срока подачи заявок до 10 часов 00 минут (время московское) «10» ноября 2022г. не подана ни одна заявка на участие в процедуре.
7. **Решение комиссии:** Признать закупочную процедуру несостоявшейся на основании п. 7.5.1. а) «Единого стандарта закупок ПАО "Россети"» - процедура закупки признается несостоявшейся, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подано ни одной заявки.
8. Настоящий протокол рассмотрения заявок направлен на сайт Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: <https://rosseti.roseltorg.ru/>.
9. Состав постоянно действующей конкурсной комиссии АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (далее – ПДКК), утвержденный распоряжением ПАО «Россети Сибирь» от 02.11.2022 г. № 274 и включает:
 - Председатель ПДКК - А.И. Таранков – Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер АО «Россети Сибирь Тываэнерго».
 - Заместитель председателя ПДКК – А.В. Агбан - Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
 - Член комиссии – В.В. Власов – И.о. начальника отдела логистики и материально технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго».
 - Член комиссии - Крюков А.А. - Начальник управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь».
 - Член комиссии - Голосов В.В. - Ведущий специалист департамента безопасности ПАО «Россети Сибирь»;
 - Член комиссии – Лоюк Д.В. – Начальник департамента капитального строительства ПАО «Россети Сибирь»;
 - Член комиссии - Жарникова А.А. – И.о. начальника управления ремонтов электрических сетей, зданий и сооружений департамента технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Сибирь»;
 - Секретарь ПДКК – Специалист 2 категории сектора закупок отдела логистики и материально-технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго» – Кузнецова Н.А.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 6 членов Конкурсной комиссии.
«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.
«Воздержалось» 1 членов Конкурсной комиссии.

Председатель Постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<i>за</i>	Таранков А.И.
Члены Постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<i>за</i>	Агбан А.В.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Власов В.В.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Крюков А.А.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Голосов В.В.
	Голосовал заочно	<i>возз.</i>	Лоюк Д.В.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Жарникова А.А.

ПРОТОКОЛ ПОДГОТОВИЛ:

Специалист 2 категории сектора закупок:	<i>Курицова</i>	Кузнецова Н.А.
---	-----------------	----------------

Резолюция

Статус: Исполнена

Краткое содержание: Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Автор: Кузнецова Н.А., Специалист 2 категории

Инициатор: Кузнецова Н.А., Специалист 2 категории

Отчет: Требуется отчет от всех

Проверяющий исполнение: Кузнецова Н.А., Специалист 2 категории

Контролер: -

Идентификатор: 000000320109lyei

Резолюция выдана к документу №1.9/246-прот-пдкк от 15.11.2022

Вид документа: Документы закупочной деятельности / Протокол ПДКК

Краткое содержание: Протокол рассмотрения Техосмотр (РП 2023)

Исполнение						
Таранков А.И., Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
15.11.2022	-	16.11.2022	17.11.2022	17.11.2022	Текст	Голосую "За" по всем вопросам протокола.
Агбан А.В., Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
15.11.2022	-	16.11.2022	15.11.2022	15.11.2022	Текст	Голосую "За" по всем вопросам протокола.
Власов В.В., Главный специалист						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
15.11.2022	-	16.11.2022	16.11.2022	16.11.2022	Текст	Голосую "За" по всем вопросам протокола.
Крюков А.А., Начальник управления						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание

15.11.2022	-	16.11.2022	15.11.2022	16.11.2022	Текст	Голосую "ЗА" по всем вопросам протокола.
Голосов В.В., Ведущий специалист						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
15.11.2022	-	16.11.2022	16.11.2022	16.11.2022	Текст	Голосую "За" по всем вопросам протокола.
Лоюк Д.В., Начальник департамента						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
15.11.2022	-	16.11.2022	15.11.2022	15.11.2022	Текст	Воздержался
Жарникова А.А., Главный специалист						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
15.11.2022	-	16.11.2022	15.11.2022	15.11.2022	Текст	Голосую "За" по всем вопросам протокола.