

**Протокол
подведения итогов процедуры
69.45/1.32211889607/3**

«16» декабря 2022г.

Организатором является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ СИБИРЬ ТЫВАЭНЕРГО"

Заказчиком является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ СИБИРЬ ТЫВАЭНЕРГО"

Способ закупки: Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

1. Наименование процедуры:

Выполнение работ по строительству ВЛ-10/0,4 кВ и КТП 630 кВА автомобильного пункта пропуска Хандагайты (Боршо), Республика Тыва, для нужд АО «Россети Сибирь Тываэнерго» № 22.2-11/1.1-0018

2. Предмет договора лота:

Работы по строительству ВЛ-10/0,4 кВ и КТП 630 кВА автомобильного пункта пропуска Хандагайты (Боршо), Республика Тыва

3. Начальная (максимальная) цена договора, лота:

3 202 063.68 (с учетом НДС) в валюте - Российский рубль

4. Объем поставок/работ/услуг:

В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку.

5. Срок выполнения поставок/работ/услуг:

В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку.

6. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «28» ноября 2022г. на сайте АО «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: <https://msp.roseltorg.ru>

7. Были рассмотрены заявки следующих участников процедуры:

№	Наименование участника	Дата и время регистрации заявок	Решение о допуске заявки	Основание для решения
967423	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБПРОМСТРОЙ", 660049, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, ПР-КТ МИРА, ДОМ 30, ПОМЕЩЕНИЕ 202 К №5, ИНН 2466174077, КПП 246601001, ОГРН 1162468097428	08.12.2022 11:44:56	Допущена	Состав документов заявителя соответствует требованиям

Для участия в процедуре было подано 1 заявка от участников, место не присвоено 0 заявок.

8. Комиссия рассмотрела:

- п. 7.5.1 а) «Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (положение о закупке) – конкурентная процедура признается несостоявшейся, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подано ни одной заявки;

- п. 7.5.3 «Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (положение о закупке) – если при проведении любой конкурентной закупки была представлена только одна заявка, либо принято решение о допуске только одного участника закупки Закупочная комиссия принимает решение о заключении договора с участником закупки, подавшим такую заявку при одновременном соблюдении следующих условий: а) данный участник закупки соответствует требованиям документации о закупке, о чем принято соответствующее решение закупочной комиссии; б) договор заключается по цене, в объеме и на условиях, указанных таким единственным участником закупки в его заявке или на лучших для Заказчика условиях (в том числе достигнутых по результатам преддоговорных переговоров в случае их проведения).

- заявки участников, а также содержащиеся в реестре участников процедур, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участниках, подавших данные заявки, и приняла следующее решение:

Порядковый номер заявки	Наименование участника	Ценовое предложение без НДС	Ценовое предложение с НДС	Ставка НДС	Место заявки
967423	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБПРОМСТРОЙ", 660049, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, ПР-КТ МИРА, ДОМ 30, ПОМЕЩЕНИЕ 202 К №5, ИНН 2466174077, КПП 246601001, ОГРН 1162468097428	2 668 386.40	3 202 063.68	20%	1

9. Решение комиссии:

- на основании п. 7.5.1. «Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке)» признать настоящий конкурс в электронной форме несостоявшимся ввиду того, что по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в конкурсе в электронной форме;

- на основании п. 7.5.3 «Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (положение о закупке) - заключить договор с ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБПРОМСТРОЙ" с ценой договора 2 668 386.40 руб. без учета НДС.

10. ЦО провести преддоговорные переговоры с единственным участником закупки на предмет снижения стоимости заявки.

11. ЦО заключить договор с использованием программно-аппаратных средств ЕЭТП в срок не ранее, чем через десять дней, и не позднее, чем через двадцать дней, с даты размещения в ЕИС итогового протокола;
12. ЦО в течение 1 рабочего дня с момента заключения договора, направить заключенный договор на электронный адрес ответственного секретаря ПДКК.
13. Договор заключается на условиях, предусмотренных документацией о проведении процедуры, по начальной цене договора, указанной в извещении о проведении процедуры, или по цене договора, согласованной с участником процедуры.
14. Итоговый протокол будет размещен на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу в сети «Интернет»: <http://zakupki.gov.ru> и на сайте АО «Единая электронная торговая площадка», по адресу в сети «Интернет»: <https://msp.roseltorg.ru>
15. Состав постоянно действующей конкурсной комиссии АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (далее – ПДКК), утвержденный распоряжением ПАО «Россети Сибирь» от 02.11.2022 г. № 274 и включает:
 - Председатель ПДКК - А.И. Таранков – Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
 - Заместитель председателя ПДКК – А.В. Агбан - Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
 - Член комиссии – В.В. Власов – И.о. начальника отдела логистики и материально технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
 - Член комиссии - Крюков А.А. - Начальник управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь».
 - Член комиссии - Голосов В.В. - Ведущий специалист департамента безопасности ПАО «Россети Сибирь»;
 - Член комиссии – Лоюк Д.В. – Начальник департамента капитального строительства ПАО «Россети Сибирь»;
 - Член комиссии - Жарникова А.А. – И.о. начальника управления ремонтов электрических сетей, зданий и сооружений департамента технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Сибирь»;
 - Секретарь ПДКК – Кузнецова Н.А. - Специалист 2 категории сектора закупок отдела логистики и материально-технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 6 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Конкурсной комиссии.

Председатель Постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<i>за</i>	Таранков А.И.
--	------------------	-----------	---------------

Члены Постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<i>за</i>	Агбан А.В.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Власов В.В.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Крюков А.А.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Лоюк Д.В.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Жарникова А.А.

ПРОТОКОЛ ПОДГОТОВИЛ:

Секретарь ПДКК	<i>Кузнецова</i>	Кузнецова Н.А.
----------------	------------------	----------------

Резолюция

Статус: Исполнение

Краткое содержание: Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Автор: Кузнецова Н.А., Специалист 2 категории

Инициатор: Кузнецова Н.А., Специалист 2 категории

Отчет: Требуется отчет от всех

Проверяющий исполнение: Кузнецова Н.А., Специалист 2 категории

Контролер: -

Идентификатор: 000000320143ef10

Резолюция выдана к документу №1.9/264-прот-пджк от 16.12.2022

Вид документа: Документы закупочной деятельности / Протокол ПДКК

Краткое содержание: Протокол подведения итогов - Строительство ВЛ автомобильного пункта пропуска Ханжагайты

Исполнение						
Таранков А.И., Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
16.12.2022	-	16.12.2022	16.12.2022	16.12.2022	-	Голосую «За» по всем вопросам протокола
Агбан А.В., Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
16.12.2022	-	16.12.2022	16.12.2022	16.12.2022	-	Голосую «За» по всем вопросам протокола
Власов В.В., Главный специалист						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
16.12.2022	-	16.12.2022	16.12.2022	16.12.2022	-	Голосую «За» по всем вопросам протокола
Крюков А.А., Начальник управления						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание

16.12.2022	-	16.12.2022	16.12.2022	16.12.2022	-	Голосую «За» по всем вопросам протокола
------------	---	------------	------------	------------	---	---

Лоюк Д.В., Начальник департамента

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
16.12.2022	-	16.12.2022	16.12.2022	16.12.2022	-	Голосую «За» по всем вопросам протокола

Жарникова А.А., Главный специалист

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
16.12.2022	-	16.12.2022	16.12.2022	16.12.2022	-	Голосую «За» по всем вопросам протокола