

**Протокол**  
**подведения итогов процедуры**  
**76.47/7.32211933192/3**

«01» февраля 2023г.

**Организатором является:** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ СИБИРЬ ТЫВАЭНЕРГО"

**Заказчиком является:** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ СИБИРЬ ТЫВАЭНЕРГО"

**Способ закупки:** Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

**1. Наименование процедуры:**

Поставка устройств РЗА, для нужд АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № 22.1-11/3.2-0073

**2. Предмет договора лота:**

Поставка устройств РЗА

**3. Начальная (максимальная) цена договора, лота:**

1 201 138.08 (с учетом НДС) в валюте - Российский рубль

**4. Объем поставок/работ/услуг:**

В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку.

**5. Срок выполнения поставок/работ/услуг:**

В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку.

6. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «08» декабря 2022г. на сайте АО «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: <https://msp.roseltorg.ru>

7. Были рассмотрены заявки следующих участников процедуры:

№	Наименование участника	Дата и время регистрации заявок	Решение о допуске заявки	Основание для решения
976092	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКРА-СИБИРЬ", 660064, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ КАПИТАНСКАЯ, ДОМ 14, ОФИС 257, ИНН 2464208563, КПП 246401001, ОГРН 1082468027509	16.12.2022 07:15:38	Допущена	Состав документов заявителя соответствует требованиям

Для участия в процедуре было подано 1 заявка от участников, место не присвоено 0 заявок.

8. Комиссия рассмотрела заявки участников, а также содержащиеся в реестре участников процедур, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участниках, подавших данные заявки, и приняла следующее решение:

Порядковый номер заявки	Наименование участника	Ценовое предложение без НДС	Ценовое предложение с НДС	Ставка НДС	Место заявки
976092	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКРА-СИБИРЬ", 660064, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ КАПИТАНСКАЯ, ДОМ 14, ОФИС 257, ИНН 2464208563, КПП 246401001, ОГРН 1082468027509	1 000 000.00	1 200 000.00	20%	1

**9. Решение комиссии:**

- на основании п. 7.5.1. «Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке)» признать настоящий конкурс в электронной форме несостоявшимся ввиду того, что по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в конкурсе в электронной форме;
  - на основании п. 7.5.3 «Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (положение о закупке) - заключить договор с ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКРА-СИБИРЬ" с ценой договора 1 000 000,00 руб. без учета НДС.
10. ЦО провести преддоговорные переговоры с единственным участником закупки на предмет снижения стоимости заявки.
11. ЦО заключить договор с использованием программно-аппаратных средств ЕЭТП в срок не ранее, чем через десять дней, и не позднее, чем через двадцать дней, с даты размещения в ЕИС итогового протокола;
12. ЦО в течение 1 рабочего дня с момента заключения договора, направить заключенный договор на электронный адрес ответственного секретаря ПДКК.
13. Договор заключается на условиях, предусмотренных документацией о проведении процедуры, по начальной цене договора, указанной в извещении о проведении процедуры, или по цене договора, согласованной с участником процедуры.
14. Итоговый протокол будет размещен на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу в сети «Интернет»: <http://zakupki.gov.ru> и на сайте АО «Единая электронная торговая площадка», по адресу в сети «Интернет»: <https://msp.roseltorg.ru>
15. Состав постоянно действующей конкурсной комиссии АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (далее – ПДКК), утвержденный приказом ПАО «Россети Сибирь» от 27.01.2023 г. № 19 и включает:
- Председатель ПДКК – В.В. Власов – И.о. начальника отдела логистики и материально технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;

- Заместитель председателя ПДКК – А.В. Агбан - Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии – В.В. Князев – заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии - Крюков А.А. - Начальник управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь».
- Член комиссии - Голосов В.В. - Ведущий специалист департамента безопасности ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Лоюк Д.В. – Начальник департамента капитального строительства ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Гусев М.Н. – Начальник управления ремонтов электрических сетей, зданий и сооружений департамента технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Берсенев С.И. – Руководитель группы (услуг аутсорсинга по направлению закупочной деятельности) управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «Россети сибирь»;
- Секретарь ПДКК – Кузнецова Н.А. - Специалист 2 категории сектора закупок отдела логистики и материально-технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 6 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 1 членов Конкурсной комиссии.

Председатель Постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<i>за</i>	Власов В.В.
Члены Постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<i>за</i>	Агбан А.В.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Князев В.В.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Крюков А.А.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Голосов В.В.
	Голосовал заочно	<i>возз.</i>	Лоюк Д.В.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Берсенев С.И.

ПРОТОКОЛ ПОДГОТОВИЛ:

Секретарь ПДКК	<i>Кузнецова</i>	Кузнецова Н.А.
----------------	------------------	----------------

Статус: Исполнение

Краткое содержание: Прошу рассмотреть и принять решение по вопросам протокола. В случае согласия с редакцией протокола необходимо направить резолюцию (через исполнение): Голосую "ЗА" по всем вопросам протокола

Автор: Кузнецова Н.А., Специалист 2 категории

Инициатор: Кузнецова Н.А., Специалист 2 категории

Отчет: Требуется отчет от всех

Проверяющий исполнение: Кузнецова Н.А., Специалист 2 категории

Контролер: -

Идентификатор: 00000032018okju8

Резолюция выдана к документу №1.9/20-прот-пдкк от 31.01.2023

Вид документа: Документы закупочной деятельности / Протокол ПДКК

Краткое содержание: Подведение итогов - устройства РЗА (РП)

Исполнение						
Власов В.В., Главный специалист						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
31.01.2023	-	01.02.2023	31.01.2023	31.01.2023	-	Голосую «За» по всем вопросам протокола.
Агбан А.В., Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
31.01.2023	-	01.02.2023	31.01.2023	31.01.2023	-	Голосую «За» по всем вопросам протокола.
Князев В.В., Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
31.01.2023	-	01.02.2023	31.01.2023	31.01.2023	-	Голосую «За» по всем вопросам протокола.

Крюков А.А., Начальник управления

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
31.01.2023	-	01.02.2023	31.01.2023	31.01.2023	-	Голосую «За» по всем вопросам протокола.

Голосов В.В., Ведущий специалист

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
31.01.2023	-	01.02.2023	01.02.2023	01.02.2023	-	Голосую «За» по всем вопросам протокола.

Лоюк Д.В., Начальник департамента

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
31.01.2023	-	01.02.2023	31.01.2023	31.01.2023	-	Воздержался

Берсенева С.И., Руководитель группы (услуг аутсорсинга по направлению закупочной деятельности)

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
31.01.2023	-	01.02.2023	31.01.2023	31.01.2023	-	Голосую «За» по всем вопросам протокола.